

Муниципальный контракт № 2023-3
Благоустройство семейного парка г.Шагонар
Идентификационный код закупки (ИКЗ)
233171400229117140100100100024299244

г.Шагонар

« 06 » 03 2023 года

Администрация Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва (далее – Заказчик), в лице и.о. председателя администрации Серин Уран Дандар-ооловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Кристалл Плюс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Куулар Дмитрия Багай-ооловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании п.2 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Правительства Республики Тыва от 18.03.2022 года № 119 и Постановления Правительства Республики Тыва от «15» февраля 2023 года № 84 «Об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на выполнение работ по благоустройству объектов в рамках государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024годы», заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить и организовать работы по благоустройству семейного парка, г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна (далее – Работы) и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом, и оплатить обусловленную Контрактом цену.

2.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии документацией выполнения работ по разделу № 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства", Нормами и Правилами, действующими на момент выполнения Работ.

2.3. Работы выполняются Подрядчиком (за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом). Для выполнения Работ в рамках Контракта Подрядчик имеет право привлекать Субподрядчиков с согласия Заказчика.

2.4. Субподрядчики должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом соответствующего договора субподряда.

2.5. Объемы, сроки и порядок бюджетного финансирования производства Подрядчиком Работ отражены в графике выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2), графике оплаты выполненных работ (Приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью контракта.

3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2).

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, полностью или частично, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие Работы, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

3.3. Выполнение работ производится по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский кожуун, благоустройство семейного парка г.Шагонар



4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 3 101 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4.2. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления Заказчиком выделенных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

4.3. Цена настоящего Контракта включает в себя все затраты и издержки, в т.ч. таможенные расходы и любого рода платежи Подрядчика, включая, но не ограничиваясь: все строительные, монтажные, специальные работы, предусмотренные строительными нормами и правилами; расходы по оплате труда, материальных ресурсов и затрат по их поставке и приобретению; расходы по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники и прочие непредвиденные затраты и расходы; затраты на выполнение обязательств Подрядчика, в том числе сдаточные сопутствующие документы необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию, предусмотренных настоящим Контрактом, введение авторского надзора, включая возможные затраты и Работы, отдельно не упомянутые в настоящем пункте, но входящие в состав комплекса Работ, выполняемых по настоящему Контракту, а также вознаграждение Подрядчика.

4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема Работ, предусмотренных в соответствии документацией выполнения работ по разделу № 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" и иных условий настоящего Контракта, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4.5. Оплата выполненных Работ производится из средств Республиканского бюджета Республики Тыва и субсидий из федерального бюджета из средств бюджета Улуг-Хемского кожууна

4.6. В случае не надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта заказчиком имеет право удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с ФЗ-44, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата Заказчиком выполненных Работ производится следующим образом:

5.1.1. Авансирование контрактом предусмотрено 30% от суммы контракта в размере 930 300 (девятьсот тридцать тысяч триста) рублей 00 коп. Сроки оплаты аванса в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления финансовых средств из федерального и республиканского бюджета.

5.1.2. Оплата 70% от суммы контракта в размере 2 170 700 (Два миллиона сто семьдесят тысяч семьсот) рублей 00 коп. производится по факту выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после предоставления на подписание Заказчику актов о приемке выполненных работ (приложения № 4,5) и форма № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.1.3. Окончательный расчет за фактически выполненные Работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), осуществляется в течение 15

(пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ (в произвольной форме).

5.2. Обязательства заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными в день списания денежных средств со счета заказчика.

5.3. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 ФЗ-44, не допускается.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

6.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

6.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.

6.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

6.5. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (C_i^{BP}), определяется по формуле (2):

$$C_i^{BP} = C_i^{ед} \times V_i^{BP}, (2)$$

где:

$C_i^{ед}$ - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

V_i^{BP} - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

6.6. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (CBP) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям

(элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по

$$C^{вр} = \sum_{i=1}^I C_i^{вр}$$

формуле (3):

6.7. Подрядчик обеспечивает выполнение всех Работ по Контракту надлежащим образом и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

6.8. Подрядчик ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца сдает Заказчику выполненные Работы в соответствии с нормативно-правовыми документами, (Исполнительная документация, акты скрытых работ) действующими на момент предоставления Подрядчиком Заказчику актов приемки выполненных работ (приложения № 3,4) (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), согласно сметной документации на соответствующие виды работ.

6.9. Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы и представляет акты о приемке выполненных работ (приложения № 3,4) (форма № КС-2) с отметками о приемке выполненных Работ лицами, ответственными за осуществление технического надзора, и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.10. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Подрядчиком вышеуказанных документов, подписать их или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

6.11. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных работ (приложения № 3,4) (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) фиксирует заявленный Подрядчиком в качестве выполненного объем Работ, определяет стоимость таких работ, не является окончательной приемкой работ по Контракту и не препятствует последующему заявлению Заказчиком требований об устранении выявленных недостатков.

6.16. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после приемки законченного строительством Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта и возврата к Заказчику Подрядчиком Строительной площадки по акту. До приемки Объекта и Строительной площадки Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом, риск случайной гибели или повреждения выполненных Работ несет Подрядчик.

6.17. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания, условий настоящего Контракта, с нарушениями СНиП, технических регламентов, иных обязательных норм и правил, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных Несоответствий.

6.18. При приемке Работ Заказчик:

- проверяет соответствие выполненных Работ условиям настоящего Контракта;
- проводит анализ отчетных документов, представленных Подрядчиком на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта;

- при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы;
- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненных Работ условиям настоящего Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

6.19. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

6.21. Стороны признают и соглашаются с тем, что выполненные Подрядчиком надлежащим образом работы, предъявленные для приемки Заказчику с надлежащим комплектом

документации, предусмотренной Контрактом, в пределах сроков, установленных Графиком выполнения работ, признаются выполненными с соблюдением установленных сроков вне зависимости от сроков подписания Заказчиком документов, подтверждающих приемку соответствующих работ (исполнение обязательств по Контракту). В случае, если в ходе приемки Заказчиком выявлены Несоответствия работ, предъявленных к приемке Подрядчиком, период приемки Заказчиком таких работ включается в период просрочки Подрядчиком выполнения Работ. Подрядчик принимает на себя риски, связанные с предъявлением Заказчику к приемке Работ, не соответствующих условиям Контракта и/или Нормам и правилам, Проектной документации, а равно, риски, связанные с предъявлением к приемке Работ в отсутствие соответствующего условиям Контракта комплекта необходимой документации.

6.24. Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора и контроля, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Контракта (далее - Работы) в сроки, предусмотренные в графике выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2), графике оплаты выполненных работ (Приложение № 3).

7.1.2. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии документацией выполнения работ по разделу № 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства"

7.1.3. Обеспечить поставку необходимых для капитального ремонта, строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Данное условие включается, если при исполнении контракта предполагается поставка товаров (в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования), необходимых для капитального ремонта, строительства или реконструкции, а также если такая поставка осуществляется подрядчиком.

7.1.4. Обеспечить наличие на строительной площадке в соответствии документацией выполнения работ по разделу № 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства", а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте.

7.1.5. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

7.1.6. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

7.1.7. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства

приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

7.1.8. Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

7.1.9. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта, предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.

7.1.10. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.1.11. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

7.1.12. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

7.1.13. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.

7.1.14. Выполнить Работы, соблюдая требования законодательства Российской Федерации, в том числе строительные регламенты, нормы, правила и стандарты, а также требования законодательства Российской Федерации по надлежащему использованию земель и охране окружающей среды, электро- и пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимому уровню шума при выполнении Работ, сохранению в надлежащем виде территории Строительной площадки и прилегающей территории, соблюдению на Строительной площадке и прилегающей территории санитарных норм и правил, требований безопасного выполнения Работ, в том числе соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, а также обеспечить безопасность Работ для третьих лиц.

7.1.15. Приступить к выполнению Работ согласно Графику выполнения Работ.

7.1.16. Обеспечить качественное выполнение Работ в полном объеме и сроки в соответствии с Графиком выполнения Работ и сдать результат выполненных Работ Заказчику в соответствии с характеристиками, заданными Проектной документацией, Техническим заданием, а также нормами и правилами.

7.1.17. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

7.1.18. Согласовывать в письменном виде с Заказчиком и лицами, указанными Заказчиком, все изменения в проектные решения, включая закладываемые отделочные Материалы, не оговоренные в Проектной документации, а также Техническом задании (в случаях и на условиях, когда такие изменения допускаются в соответствии с законодательством).

7.1.19. За свой счет в срок, установленный Заказчиком устранять все выявленные в процессе приемки и согласования Работ Несоответствия, в том числе устранять выявленные недостатки Оборудования, Материалов, конструкций и изделий или осуществлять их замену.

7.1.20. Обеспечить Работы по строительству Объекта Материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) Оборудованием в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

7.1.21. Применять при выполнении Работ только новые Материалы, Оборудование, конструкции и изделия, ранее не использованные и не обремененные правами третьих лиц. Используемые при выполнении Работ Материалы, Оборудование, конструкции и изделия должны соответствовать требованиям Контракта, законодательству Российской Федерации, в том числе действующим техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам, техническим условиям, технической документации, иным обязательным требованиям, относящимся к Работам (по пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, по охране окружающей среды и другим), должны иметь эксплуатационную и иную документацию на русском языке (или перевод на русский язык), необходимую для их использования и подтверждающую их происхождение и качество, в том числе сертификаты соответствия и декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, гарантийные паспорта.

7.1.22. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на строительную площадку Материалов, Оборудования, конструкций, изделий, необходимых для выполнения Работ и подачу их к местам выполнения Работ.

7.1.23. Выполнять указания заказчика о ходе и способах выполнения Работ.

7.1.24. Незамедлительно письменно информировать заказчика и до получения от заказчика указаний приостановить Работы при обнаружении:

- невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ.

Немедленно уведомлять заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности результата Работ либо создают невозможность завершения Работ в срок.

7.1.25. Не передавать информацию, в том числе письменную, полученную от заказчика в процессе выполнения Контракта, третьим лицам без согласования с Заказчиком.

7.1.26. Согласовать с Заказчиком и органами государственного контроля (надзора) порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение замечаний заказчика и надзорных органов.

7.1.27. Известить заказчика письменно за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования о готовности отдельных Ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей. Их готовность подтверждается двусторонними Актами промежуточной приемки ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей и Актами освидетельствования. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения заказчика, внесенного в журналы работ.

Если Работы выполнены без освидетельствования заказчика, или он не был информирован о промежуточной приемке Ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей, Скрытых работ, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть Ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей, Скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

7.1.29. Обеспечить устранение в течение срока, установленного Заказчиком, все Несоответствия в выполненных Работах, выявленные в течение срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.1.30. За свой счет обеспечить надлежащую круглосуточную охрану Объекта, обеспечение сохранности результатов Работ, в том числе принятых заказчиком по актам о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), Материалов, Оборудования, конструкций, изделий, используемых для выполнения Работ

Нести ответственность за полную или частичную утрату, или повреждение принятых Заказчиком по актам о приемке выполненных Работ (форма КС-2) результатов Работ до возврата Строительной площадки Заказчику. Подрядчик обязан восстановить за свой счет утраченные и (или) поврежденные результаты Работ, а также возместить Заказчику причиненные таким повреждением и (или) утратой убытки.

7.1.31. Оплачивать за свой счет штрафные санкции, наложенные (примененные) государственными органами за допущенные Подрядчиком, и/или привлеченными им третьими лицами, нарушения правил выполнения Работ, техники безопасности, пожарной безопасности и других нарушений законодательства Российской Федерации при выполнении Работ по Контракту.

7.1.32. Организовать выполнение присоединения к источникам электроснабжения, к действующим системам сетей, включая получение и оплату технических условий, обеспечить предоставление снабжающими организациями электроэнергии с необходимым для выполнения Работ напряжением.

7.1.33. Осуществлять подбор, формирование, комплектацию Исполнительной документации в полном объеме, осуществлять ее хранение и передачу Заказчику в соответствии с условиями Контракта, нести ответственность в случае необеспечения полного объема Исполнительной документации.

7.1.34. Уведомлять заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней об изменении своего почтового или фактического адреса, а также банковских реквизитов.

7.1.35. Строго исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения Субподрядчиками иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

7.1.36. в случае принятия Подрядчиком решения о ликвидации или начала производства по банкротству Подрядчик обязан уведомить Заказчика (кредитора в письменной форме о ликвидации юридического лица) в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации или начала производства по банкротству.

7.1.37. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

7.1.38. Привлечь независимую организацию и провести обследование технического состояния основных несущих конструкций здания с определением в соответствии свойств материалов и изделий к проектным данным.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. Требовать от Заказчика оплаты надлежаще выполненных и принятых Заказчиком Работ.

7.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, документы, необходимые для выполнения Работ по Контракту.

7.2.3. Присутствовать при проведении назначенной Заказчиком экспертизы качества выполненных Подрядчиком Работ и их соответствия Проектной документации, а также требованиям Норм и правил.

7.2.4. Разрабатывать методики проведения испытаний Оборудования и инженерных систем, проводить при этом все необходимые согласования и представлять их на утверждение Заказчику.

7.2.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ Материалы и Оборудование или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности Работ.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Оплачивать выполненные по контракту работы на основании сметы контракта и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ.

7.3.2. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

7.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению Контракта.

7.3.4. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований.

7.3.5. В ходе приемки Работ проверить объемы и качество выполненных Работ, стоимость выполненных Работ, соответствие выполненных Работ Проектной документации, Техническому заданию, условиям Контракта, Градостроительному кодексу Российской Федерации, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, в том числе путем проведения экспертизы собственными силами или с привлечение экспертов и экспертных организаций.

7.3.6. Принимать у Подрядчика по актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкам о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), выполненные Работы, соответствующие Проектной-сметной документации, и оплачивать их выполнение в соответствии с Контрактом.

7.3.7. Принять от Подрядчика надлежаще выполненные в полном объеме Работы для подписания соответствующих актов, оформленных надлежащим образом, с предоставлением ведомости приобретенных и поставленных комплектующих изделий, оборудования и материалов в количественном и стоимостном выражении, принять документы для перспективной сдачи объекта в эксплуатацию.

7.3.8. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Оказывать Подрядчику содействие в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

7.4.2. Оказывать содействие в организации допуска сотрудников Подрядчика на Объект для выполнения Работ.

7.4.3. Требовать от Подрядчика своевременного надлежащего и качественного выполнения Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, *графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2), графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3)*, Нормами и правилами, своевременного и качественного устранения Несоответствий.

7.4.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Подрядчиком Работ по Контракту, соблюдением им сроков их выполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объект в любое время.

7.4.5. Осуществлять контроль качества Материалов, Оборудования, конструкций, изделий, используемых Подрядчиком при выполнении Работ, наличия необходимой эксплуатационной и иной документации на Материалы, Оборудование, конструкции, изделия, необходимой для их использования и подтверждающей их происхождение и качество, а в случае необходимости

производить выборочные испытания для подтверждения соответствия этих Материалов, Оборудования, конструкций, изделий представленным документам.

7.4.6. Отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ, не соответствующих Проектной-сметной документации, Нормам и правилам.

7.4.7. Назначить проведение экспертизы качества выполненных Подрядчиком Работ и их соответствия Проектной документации, Техническому заданию, Нормам и правилам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

7.4.8. В случае если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику срок для устранения Несоответствий, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.9. Отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком без согласования с Заказчиком.

7.4.10. Не подписывать акты до устранения Несоответствий в результате Работ Подрядчика в следующих случаях:

- отрицательного результата испытаний эксплуатационных показателей Объекта (части Объекта) и экспертизы;

- Объект (часть Объекта) не соответствует обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Нормам и правилам, условиям Контракта и требованиям уполномоченных органов и организаций;

- отсутствия Исполнительной документации в полном объеме, отсутствия в полном объеме эксплуатационной или иной документации на Оборудование, Материалы, конструкции и изделия, необходимой для их использования и подтверждающей их происхождение и качество.

7.4.11. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с требованием гражданского законодательства.

7.4.12. Требовать от Подрядчика за свой счет и в установленный срок устранения всех выявленных в процессе приемки и согласования Работ Несоответствий, в том числе устранения выявленных недостатков Оборудования, Материалов, конструкций и изделий или осуществления их замены.

7.4.13. Требовать от Подрядчика согласования в письменном виде с Заказчиком и Государственными надзорными органами порядка ведения Работ на Объекте.

7.4.14. Требовать от Подрядчика письменного извещения за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования о готовности отдельных Ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей, Скрытых работ (при их наличии).

7.4.15. Требовать от Подрядчика осуществления комплекса Работ по испытаниям и измерениям Оборудования и инженерных систем, их индивидуальной и комплексной наладке, Пусконаладочных работ и сдачи их Заказчику и надзорным органам с оформлением актов рабочей комиссии о приемке инженерных систем.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

8.1. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 3 (три) года.

8.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в



составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

8.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

8.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

8.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

8.7. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

8.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.

8.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.

8.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

8.11. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы, в том числе на оборудование, материалы, конструкции и изделия.

8.12. Подрядчик гарантирует соответствие используемых материалов, оборудования, конструкций и изделий при выполнении Работ по Контракту условиям Контракта и законодательству Российской Федерации.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

8.13. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет в срок, указанный Заказчиком все выявленные Несоответствия использованных при выполнении Работ по Контракту Оборудования, Материалов, конструкций и изделий или их соответствующую замену.

8.14. Если законодательством Российской Федерации или нормативным документом государственного органа Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству Работ, выполняемых по Контракту, то Подрядчик обязан выполнить Работы, соблюдая эти обязательные требования.

8.15. В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет осуществляет проведение доработок и устранение Несоответствий, выявленных в Работах, а также в конструкциях, Материалах, Оборудовании, после приемки Заказчиком выполненных Работ по Контракту. Срок проведения указанных Работ устанавливается Заказчиком в одностороннем порядке и составляет не более 30 (тридцати) дней в зависимости от выявленного недостатка.

8.16. Несоответствия, выявленные в Работах, отражаются в акте, подписанном Заказчиком и Подрядчиком. В акте устанавливаются сроки устранения Подрядчиком Несоответствий.

8.17. При отказе Подрядчика от подписания акта Заказчик составляет односторонний акт.

8.18. Если Подрядчик не устраняет Несоответствия в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право устранить недостатки в Работы силами третьих лиц за счет Подрядчика.

8.19. Гарантийный срок, предусмотренный Контрактом, продлевается на период устранения Несоответствий.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящего раздела, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.3. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА.** В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042);

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.8. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ).** В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

9.9. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и случаев, предусмотренных пунктами 11 – 12 настоящего раздела контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
- 9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
- 9.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:
- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
- 9.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
- 9.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
- 9.15. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
- 9.16. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
- 9.17. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
- 9.18. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.
- 9.19. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
- 9.20. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

10.2. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 34, 95 Закона о контрактной системе и (или) Контрактом.

10.3. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

10.4. Реорганизация Заказчика или Подрядчика (кроме реорганизации Подрядчика в форме разделения или выделения) не является основанием для прекращения действия Контракта. Обязательства по Контракту в установленном законодательством Российской Федерации порядке переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

- нарушения Подрядчиком начальных, промежуточных или окончательного сроков выполнения Работ в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2) более чем на 10 (десять) календарных дней, либо неоднократное (более 2 раз в течение срока действия Контракта) нарушение сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

- наличие более 2 обоснованных претензий по качеству Работ в течение срока действия Контракта;

- если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Контрактом, становится явно невозможным;

- неисполнение Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки выполненных Работ в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков;

- если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

10.7. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта регламентирован частями 12.1-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч.12.1, ч. 14.1, ч.17.1, п. 1, ч.17.2, ч.20.1, ч.22.1 статьи 95 не применяются

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае:

- 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
- 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
- 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

11.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ-44, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта, что составляет _____ руб. _____ коп.

Примечания:

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении, но не менее 10 процентов от цены контракта и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении, но не менее 10 процентов от цены контракта или предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, одновременно с информацией, подтверждающей добросовестность такого участника, информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

11.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства (в случае установления соответствующего требования) могут обеспечиваться:

а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) предоставлением независимой гарантии выданной:

- банком соответствующими требованиями к банкам, которые вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 и соответствующей требованиям ст.45 ФЗ-44 и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(вместе с "Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий", "Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий");

- государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

- фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 ФЗ-44 (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44);

- Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

11.4. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 ФЗ-44 случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 ФЗ-44, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 ФЗ-44;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

11.5. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11.6. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ-44 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44.

8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления соответствующего требования) и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 ФЗ-44.

10. Возврат Заказчиком денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится при условии и с момента надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующего документа о приемке. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Контракте.

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 ФЗ-44, не допускается.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. При возникновении после заключения Контракта обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих обязательств, если невыполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как землетрясение, наводнение, пожар, ураган, снежный занос, резкие температурные колебания, военные действия, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, ограничения перевозок, а также других, не зависящих от Сторон обстоятельств, которые Стороны не в состоянии были ни предвидеть, ни предотвратить.

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 48 (сорока восьми) часов информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме с предоставлением подтверждающего документа.

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на выполнение обязательств по Контракту.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия, или, по договоренности Сторон, Контракт может быть прекращен, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту.

12.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 13.1 Контракта, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления Стороны обязаны принять совместное решение о дальнейших взаимоотношениях по Контракту.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

13.2. Срок действия настоящего Контракта является существенным условием и определен со дня заключения Контракта до **31.12.2023 г. (включительно)** или до полного исполнения обязательств по контракту. Его завершение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

13.3. . В соответствии с частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ при исполнении контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в ЕИС документ о приемке в порядке и сроки, установленные частями 13 и 14 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

Примечание. С 01.01.2022 до 01.04.2022 информация и документы, предусмотренные ч. 13 ст. 94, не размещаются на официальном сайте ЕИС.

13.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по настоящему Контракту полностью переходят к его правопреемнику.

В соответствии с п.7 ст.448 ГК РФ Подрядчик не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Контракта.

13.7. Все споры или разногласия, в том числе споры по банковской гарантии, предъявленной, в качестве обеспечения исполнения Контракта, рассматривается в Арбитражном суде Республики Тыва.

13.8. Вся переписка Заказчика и Подрядчика с использованием электронной почты является официальной. Направление писем в указанные в контракте электронные почты считается надлежащим уведомлением.

13.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.11. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – Проект сметы контракта и смета контракта.
2. Приложение № 2 – График выполнения строительно-монтажных работ.
3. Приложение № 3 - График оплаты выполненных работ.
4. Приложение № 4 - Акт о приемке выполненных работ.
5. Приложение № 5 - Акт о приемке выполненных работ.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Администрация муниципального района
«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»,
Почтовый и юридический адрес: 668210,
Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г.
Шагонар, ул. Октябрьская, 1. Тел/факс:
8(39436) 2-14-92. e-mail: ulug_hem61@mail.ru
Реквизиты:ИНН1714002291 КПП 171401001
ОГРН 1021700689570 ОКПО 04049397
ОКВЭД 75.11.31 ОКТМО 93654101
Л/с 03123008360
Расчетный счет:03231643936540001200
Корр.счет:40102810945370000080
Банк: Отделение-НБ Республика Тыва Банка
России/УФК по Республике Тыва, г. Кызыл
БИК 019304100

и.о. Председателя
администрации кожууна

У.Д. Серин

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«КРИСТАЛЛ ПЛЮС»
Адрес: Республика Тыва 668210 г. Шагонар,
ул. Улуг-Хемская дом 33 кв.2
ИНН:1700000914 ;КПП: 170001001 ;ОГРН:
1211700000291 ;ОКПО 12293705 ;ОКАТО
93254501000; ОКТМО 93654101001
эл. почта:d.borbak17@mail.ru
Налоговый режим: УСН (упрощенная система
налогообложения)
Банковские реквизиты:
Банк: Красноярское отделения №8646 ПАО
Сбербанк Рас/счет: 40702810965000001684
БИК:040407627
Корр.счет:301018108000000000627

Генеральный директор

Д.Б. Куулар

Проект сметы контракта

Благоустройство семейного парка г.Шагонар

(наименование объекта)

N п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования <u><1></u>	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб <u><3></u>	Страна происхождения оборудования <u><4></u>
1	2	3	4	5	6	7
	Благоустройство семейного парка г.Шагонар	Условная единица	В соответствии с проектно- сметной документацией	3101000	3101000	-
	НДС не облагается					
	Итого:			3101000	3101000	-

Заказчик

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Подрядчик

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

<1> Указывается в случае выделения оборудования отдельной строкой в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2020 г., регистрационный N 57401).

<2> В случае если ставка НДС по позициям сметы контракта имеет различные значения, то одновременно указываются позиции по проекту, сметы контракта, для которых такие ставки применяются.

<3> Указывается (в рублях) стоимость, определенная как произведение значений граф 4 и 5 Проекта сметы контракта.

<4> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Смета контракта

Благоустройство семейного парка г.Шагонар

(наименование объекта)

N п/п <1>	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования <1>	Единица измерения <1>	Количество (объем работ) <1>	Цена на единицу измерения, без НДС руб. <3>	Стоимость всего, руб. <4>	Страна происхождения оборудования <5>
1	2	3	4	5	6	7
	Благоустройство семейного парка г.Шагонар					
	Итого:					
	Сумма НДС (ставка <N>%) по позициям: <2>					
	Всего с НДС:					

Заказчик

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Подрядчик

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

<1> Заполняется в соответствии с проектом сметы контракта без изменения содержания.

<2> В случае если ставка НДС по позициям сметы контракта имеет различные значения, то одновременно указываются позиции по смете контракта, для которых такие ставки применяются.

<3> Цена на единицу измерения, стоимость определяются (в рублях) путем уменьшения соответственно цены на единицу измерения, стоимости, указанных в проекте смете контракта, пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенному подрядчиком.

<4> Указывается (в рублях) стоимость, определенная как произведение значений граф 4 и 5 Сметы контракта.

<5> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

По объекту: Благоустройство семейного парка г.Шаганаар

Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта 2023 года

Срок окончания выполнения работ: до 01 июля 2023 г.

№	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Объемы работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования Заказчика	Сроки передачи рабочей документации
1	2	3	4	5	6
I	Ремонтно-строительные работы				
1.1	Земляные работы	С момента заключения контракт по 01 июля 2023 года	В соответствии с проектно- сметной документацией	-	-
1.2	Монтажные работы	С момента заключения контракта по 01 июля 2023 года	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
1.3	Перевозка материалов	С момента заключения контракта 2023 года	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-

Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка: -

Срок передачи копий разрешения на строительство (реконструкцию): -

Срок передачи копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ: -

Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии ТУ: -

Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства: -

Печати и подписи Сторон

Заказчик



Подрядчик



ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
По объекту: Благоустройство семейного парка г.Шагонар

№	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса, %	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, %
1	2	3	4	5	6	
1	Авансирование	-	30%	930300	Сроки оплаты аванса в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления финансовых средств из федерального и республиканского бюджета.	
2	Земляные работы			10853,50	В срок не более 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,5
3	Монтажные работы			2153334,40 Ктендерный	В срок не более 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	99,2
4	Перевозка материалов			6512,10 Ктендерный	В срок не более 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,3
	Итого СМР:			2170700 Ктендерный		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:			3101000		

Цена контракта составляет руб. коп., Окончательный расчет за фактически выполненные Работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), осуществляется в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ (в произвольной форме).

Ктендерный – коэффициент определяемый отношением цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта

Печати и подписи Сторон.



к Контракту от _____ 2023 г. № _____

Акт о приемке выполненных работ N _____ от _____

Исправление <1> N _____ от _____

Инвестор _____ <2>

Заказчик _____ <3>

Подрядчик _____ <4>

Контракт _____

Наименование _____ объекта _____ <5>

Место выполнения работ _____

Отчетный период с _____ по _____

В соответствии с условиями контракта от _____ г. N _____

Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

Номер		Наименование решений (элементов), работ, услуг, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость, руб. <6>	Страна происхождения товара (оборудования) <7>
по порядку	позиции по смете контракта						
1	1a	2	3	4	5	6	7
		Всего по акту стоимость без НДС	х	х	х		х

		Сумма НДС (ставка <N>%)	х	х	х		х
		Всего по акту общая стоимость	х	х	х		х

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

Подрядчик

Заказчик

Дата сдачи _____

Дата принятия _____

_____	_____	_____	_____	_____	_____
(должность)	(ФИО (последнее при наличии))	(подпись)	(должность)	(ФИО (последнее при наличии))	(подпись)

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

_____	_____	_____
(должность)	(ФИО (последнее при наличии))	(подпись)

<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

<2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

<3> Указывается наименование и место нахождения Заказчика.

<4> Указывается информация о Подрядчике, предусмотренная подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

<7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Акт о приемке выполненных работ N _____ от _____

Исправление <1> N _____ от _____

Заказчик 3 Администрация Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

Подрядчик <4>

Контракт

Наименование объекта <5>

Место выполнения работ

Отчетный период с _____ по _____

В соответствии с условиями контракта от ____ г. № ____ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

[illegible]

	Всего по акту без НДС	x	x	x	x	x		x		x
	Сумма НДС (ставка <N>%)	x	x	x	x	x		x		x
	Всего по акту общая стоимость	x	x	x	x	x		x		x
	Сумма удержаний	x	x	x	x	x		x		x
	Всего к оплате	x	x	x	x	x		x		x

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ

Подрядчик

Заказчик

Дата сдачи _____

Дата принятия _____

(должность)

(ФИО
(последнее
при наличии))

(подпись)

(должность)

(ФИО
(последнее
при наличии))

(подпись)

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

(должность)

(ФИО (последнее при наличии))

(подпись)

<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

<2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

<3> Указывается наименование и место нахождения заказчика.

<4> Указывается информация о подрядчике, предусмотренная подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

<7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств".